

## Прайс-лист на услуги по благоустройству на 01.04.2023

| № п/п                          | Наименование работ   | ед. измер.     | стоимость, руб |
|--------------------------------|--|----------------|----------------|
| <b>Подготовительные работы</b> |  |                |                |
| 1                              | Выемка грунта  | м <sup>3</sup> | 950            |
| 2                              | Планировка грунта грубая   | м <sup>2</sup> | 90             |
| 3                              | Планировка грунта точная (по маякам с уплотнением)                                 | м <sup>2</sup> | 250            |
| 4                              | Удаление травяного слоя  | м <sup>2</sup> | 70             |
| 5                              | Перемещение грунта вручную на расстояние не более 20 метров                        | м <sup>3</sup> | 500            |
| 6                              | Перемещение грунта вручную на расстояние от 20 до 60 метров                        | м <sup>3</sup> | 700            |
| 7                              | Перемещение грунта вручную на расстояние более 60 метров                           | м <sup>3</sup> | 900            |
| 8                              | Погрузка строительного мусора (грунта) вручную                                     | м <sup>3</sup> | 800            |
| 9                              | Вывоз строительного мусора   | камаз          | 4000           |
| 10                             | Демонтаж поребрика   | м/п            | 90             |
| 11                             | Демонтаж бордюра   | м/п            | 150            |
| 12                             | Демонтаж старого плиточного покрытия   | м <sup>2</sup> | 120            |
| 13                             | Демонтаж старого плиточного покрытия с очисткой                                    | м <sup>2</sup> | 250            |
| 14                             | Демонтаж асфальтового покрытия   | м <sup>2</sup> | 200            |
| 15                             | Демонтаж бетонного основания до 10см   | м <sup>2</sup> | 200            |
| 16                             | Демонтаж бетонного основания > 10 см   | м <sup>2</sup> | 300            |
| 17                             | Демонтаж бетонного блока   | шт             | договор        |
| 18                             | Пробивка дренажных отверстий   | шт             | договор        |
| 19                             | Корчевание пней (диаметр до 20 см)   | шт             | 400            |
| 20                             | Корчевание пней (диаметр до 50 см)   | шт             | 800            |
| 21                             | Корчевание пней (диаметр более 50 см)  | шт             | договор        |
| 22                             | Укладка геотекстиля  | м <sup>2</sup> | 40             |
| 23                             | Разгрузка материалов вручную   | тн             | 400            |
| <b>Основные работы</b>         |  |                |                |
| 1                              | Изготовление бетона вручную  | м <sup>3</sup> | 1800           |
| 2                              | Устройство и демонтаж опалубки   | ( м.п.)        | 250            |
| 3                              | Заливка и укладка бетона в опалубку (поставка миксером)                            | м <sup>3</sup> | 1000           |
| 4                              | Заливка и укладка бетона в опалубку вручную  | м <sup>3</sup> | 2000           |
| 5                              | Вязка арматурных каркасов  | м <sup>3</sup> | 1700           |
| 6                              | Изготовление стяжки  | м <sup>2</sup> | 350            |
| 7                              | Армирование стяжки   | м <sup>2</sup> | 100            |
| 8                              | Бетонирование площади  | м <sup>2</sup> | 300            |
| 9                              | Штукатурка черновая  | м <sup>2</sup> | 280            |
| 10                             | Штукатурка по маякам   | м <sup>2</sup> | от 350         |
| 11                             | Устройство основания из щебня с уплотнением вибромашинами, слоем толщиной до 20 см | м <sup>2</sup> | 180            |
| 12                             | Мощение тротуарной плитки на пескосмесь (h=4-6см) Создание рисунков - 1цвет+50руб  | м <sup>2</sup> | от 450         |

|                              |   |                |      |
|------------------------------|---|----------------|------|
| 13                           | Мощение тротуарной плитки на раствор                                      | м <sup>2</sup> | 800  |
| 14                           | Мощение тротуарной плитки на порожки (входные группы)                     | м/п            | 800  |
| 15                           | Пластужка на раствор  | м <sup>2</sup> | 1000 |
| 16                           | Подрезка сложных участков   | м/п            | 200  |
| 17                           | Установка поребрика   | м/п            | 250  |
| 18                           | Установка поребрика на кирпич   | м/п            | 300  |
| 19                           | Устройство ступеней из поребрика  | м/п            | 400  |
| 20                           | Установка дорожного бордюра   | м/п            | 400  |
| 21                           | Подрезка поребрика  | м/п            | 200  |
| 22                           | Подрезка бордюра  | м/п            | 350  |
| 23                           | Установка поребрика по криволинейной дуге                                 | м/п            | 350  |
| 24                           | Штраба под поребрик в асфальте, бетоне                                    | м/п            | 300  |
| 25                           | Штраба под бордюр в асфальте, бетоне                                      | м/п            | 300  |
| 26                           | Пристрелка сетки  | м <sup>2</sup> | 90   |
| 27                           | Установка и подключение пескоприёмника                                    | шт             | 450  |
| 28                           | Монтаж канализационных труб   | м/п            | 250  |
| 29                           | Установка разветвителя, тройника  | шт             | 80   |
| 30                           | Устройство гидроизоляции по праймеру                                      | м <sup>2</sup> | 250  |
| 31                           | Облицовка фасадной плиткой высотой до 1,5м                                | м <sup>2</sup> | 800  |
| 32                           | Облицовка фасадной плиткой высотой выше 1,5м                              | м <sup>2</sup> | 1000 |
| 33                           | Облицовка фасадной плиткой колон, откосов                                 | м/п            | 1000 |
| 34                           | Облицовка фасадной плиткой подпорных стен                                 | м <sup>2</sup> | 800  |
| 35                           | Покрытие облицованной поверхности пропиткой                               | м <sup>2</sup> | 80   |
| 36                           | Подрезка сложных участков плитки фасадной                                 | м <sup>2</sup> | 150  |
| 37                           | Облицовка натуральным камнем пластушка                                    | м <sup>2</sup> | 1200 |
| 38                           | Устройство дорожек из натурального камня с расшивкой швов газонной смесью | м <sup>2</sup> | 1500 |
| 39                           | Установка лотков водоотводных мелких                                      | м/п            | 160  |
| 40                           | Установка лотков водоотводных глубоких                                    | м/п            | 200  |
| 41                           | Кирпичная кладка черновая   | шт             | 18   |
| 42                           | Кирпичная кладка (под расшивку)   | шт             | 30   |
| <b>Дополнительные работы</b> |   |                |      |
| 1                            | Перенос материалов вручную на расстояние более 10 метров                  | тн             | 600  |
| 2                            | Демонтаж, монтаж люков с подрезкой плитки вокруг                          | шт             | 1500 |